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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Εκσκαφή ορυγµάτων υπ ογείων 1 

 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  

 ηµιβραχώδες Με π λάτος π υθµένα  

 έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση των  
 π ροϊόντων εκσκαφής επ ί  

 αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 µεταφορά σε οπ οιαδήπ οτε  

 απ όσταση. Για βάθος ορύγµατος  

 έως 4,00 Μ (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 
1.500,00 1.1 Μ3 3.10.02.01.Μ-Α) Υ∆Ρ 6081.1:100% 200 7,50  

 Εκσκαφή ορυγµάτων υπ ογείων 2 

 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  
 π λάτος π υθµένα έως 3,00 Μ, µε την  

 φόρτωση των π ροϊόντων εκσκαφής  

 επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την µεταφορά σε  

 οπ οιαδήπ οτε απ όσταση. Για βάθος  

 ορύγµατος έως 4,00 Μ (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 
1.315,00 1.2 Μ3 3.11.02.01.Μ-Α) Υ∆Ρ 6082.1:100% 50 26,30  

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 3 
 απ ό άοπ λο σκυρόδεµα, µε χρήση  

 συνήθους κρουστικού εξοπ λισµού  
723,52 1.3 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Β) ΟΙΚ 2226:100% 28 25,84  

 Φορτοεκφόρτωση υλικών επ ί 4 

 αυτοκινήτου ή σε ζώα µε τα χέρια  
675,00 1.4 Τον. (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α) ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α 50 13,50  

 Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου 5 

 οδών π εριορισµένης βατότητας (ΟΙΚ  
225,00 1.5 tkm ΚΠΤ-10.07.02-Α) ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α 500 0,45  

 ∆ιάστρωση π ροιόντων εκσκαφής. 6 
42,00 1.6 Μ3 (Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.16-Α) Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.16-Α 200 0,21  

 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα (Υ∆Ρ 7 
1.815,00 1.7 Μ2 ΚΠΤ-7.01-Α) Υ∆Ρ ΚΠΤ-7.01-Α 825 2,20  

 Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή 8 

 βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0  
2.976,00 1.8 Ωρες HP (Υ∆Ρ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α) Υ∆Ρ 6109:100% 320 9,30  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 9.271,52 9.271,52  

 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 1 

 σωλήνων µε άµµο π ροελεύσεως  

 λατοµείου (Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α- 
1.611,50 2.1 Μ3 ΛΕΙΨΩΝ) Υ∆Ρ 6069:100% 55 29,30  

 Επ ιχώσεις ορυγµάτων υπ ογείων 2 

 δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό  
 αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό  

 π άχος επ ίχωσης έως 50 cm (Υ∆Ρ  
7.683,00 2.2 Μ3 ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α-ΛΨ) Υ∆Ρ 6068:100% 195 39,40  

 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 3 

 συµπ ύκνωση και συντήρηση  

 σκυροδέµατος Για κατασκευές απ ό  

Σε µεταφορά                          9.294,50 9.271,52 ErgoWin
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Εκ µεταφοράς 9.271,52 9.294,50       

 σκυρόδεµα κατηγορίας C20 / 25  
3.080,00 2.3 Μ3 (Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.10.05-Α) Υ∆Ρ 6329:100% 35 88,00  

 Πρόσθετη απ οζηµίωση λόγω 4 
 θαλάσσιας µεταφοράς των υλικών  

 για κατασκευές απ ό σκυρόδεµα  

 κατηγορίας C20/25. (Αναθεωρείται  

 µε το άρθρο ΟΙΚ -3215) (ΟΙΚ ΚΠΤ- 
693,70 2.4 Μ3 32.01.05--ΝΑΓΑΘ) ΟΙΚ 3215:100% 35 19,82  

 Προµήθεια και π ρόσµιξη 5 

 π ροσθετικών σκυροδεµάτων Υλικό  
210,00 2.5 Χγρ. επ ιταχύνσεως π ήξεως (Υ∆Ρ 6320.5) Υ∆Ρ 6320.5:100% 175 1,20  

 Ξυλότυπ οι ή σιδηρότυπ οι επ ιπ έδων 6 
1.476,00 2.6 Μ2 επ ιφανειών (Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α) Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α 180 8,20  

 Χάλυβας οπ λισµού σκυροδέµατος 7 

 B500C εκτός υπ ογείων έργων (Ο∆Ν  
575,00 2.7 Χγρ. ΚΠΤ-Β-30.2-Α) Ο∆Ν 2612:100% 500 1,15  

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 15.329,20 15.329,20  

 ΦΡΕΑΤΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ 

 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 1 
 ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D  

 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης  

 και κώνου 1.10 Μ, τριών εισόδων και  

 µιας εξόδου έως D 315 mm π ρος  

 τοπ οθέτηση υπ ό το κατάστρωµα της  
5.490,00 3.1 Τεµ. οδού (Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.42.03-Α) Υ∆Ρ 6711.7:100% 9 610,00  

 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό σωλήνες 2 

 π ολυαιθυλενίου  ΡE 80 (µε ελάχιστη  
 απ αιτούµενη αντοχή ΜRS8 = 8 ΜPa),  

 µε συµπ αγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 250  

 mm / ΡΝ 10 atm (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 
11.370,00 3.2 ΜΜ 12.14.02.13-Α) Υ∆Ρ 6621.6:100% 300 37,90  

 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό σωλήνες 3 

 π ολυαιθυλενίου  ΡE 80 (µε ελάχιστη  

 απ αιτούµενη αντοχή ΜRS8 = 8 ΜPa),  
 µε συµπ αγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 125  

 mm / ΡΝ 10 atm (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 
1.040,00 3.3 ΜΜ 12.14.02.08-Α) Υ∆Ρ 6621.2:100% 80 13,00  

 Καλύµατα φρεατίων απ ό ελατό 4 

 χυτοσίδηρο (ductile iron) (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 
2.552,00 3.4 Χγρ. 11.01.02-Α) Υ∆Ρ 6752:100% 880 2,90  

 Συνδεση ακινητων µε κεντρικο 5 
 αγωγο απ οχετευσης (Υ∆Μ  

2.230,92 3.5 MM ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ-ΛΕΙΨΩΝ) Υ∆Μ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ- 6 371,82  
 Αναβάθµιση Αντλιοστασίου 6 

 Παραλιακής Οδού Λειψών (Υ∆Μ  
3.000,00 3.6 Τεµ. 6651ΛΕΙΨΩΝ) (Υ∆Μ 6651ΛΕΙΨΩΝ) Υ∆Ρ 6651.1:100% 1 3.000,00  

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 25.682,92 25.682,92  

 Ενιαίο όφελος 50.283,64 x18,00% 9.051,06 

50.283,64 Αθροισµα 

 Ενιαία απ ρόβλεπ τα 59.334,70 x15,00% 8.900,21 

59.334,70 Αθροισµα 

 Αναθεώρηση 313,48 

68.234,91 Αθροισµα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 68.548,39 x24,00% 16.451,61 

68.548,39 Αθροισµα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 85.000,00 
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 Κάλυµνος Νοέµβριος 2018                                  Θεωρήθηκε

    Οι συντάξαντες                                   Κ Ω Σ .../..../2018

  Σπύρος Εµµ. Κουλλιάς                            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος                        

   

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων                     

        

 

                             

 Νικόλαος Ιωάν.Καµπούρης                              Αντώνιος  Γερασκλής

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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